
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

PENGADAAN PELAKSANAAN LAND CLEARING KEBUN INDUK  
OPERASIONAL NURSERY DI PROVINSI JAWA TENGAH 

 

Salah satu upaya peningkatan produksi adalah dengan menggunakan benih unggul.  Untuk 

memenuhi produksi benih kelapa yang berkualitas dalam jumlah banyak, adalah dengan 

membangun kebun induk di daerah sentra kelapa.  

Kebun induk merupakan kebun yang dipersiapkan untuk menghasilkan benih yang berpotensi 

sebagai tanaman-tanaman induk terpilih. Pembangunan kebun induk sendiri harus melalui 

beberapa tahapan salah satunya persiapan lahan.  

Persiapan lahan merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu dilakukan dalam memulai 

budi daya. Selain dari benih unggul, persiapan lahan yang baik juga berpengaruh besar 

terhadap produktivitas tanaman. Tujuan dari persiapan lahan adalah untuk mengkondisikan 

lahan tempat budi daya tanaman agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan tanaman 

sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. 

Land Clearing merupakan salah satu kegiatan dalam persiapan lahan. Land Clearing adalah 

pembersihan lahan yang akan dijadikan area pertanaman. Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk pekerjaan land clearing, salah satunya mekanis. Dalam hal ini land clearing 

kebun induk Nursery Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode land clearing mekanis 

dengan bulldozer dan excavator. 

Kegiatan ini direncanakan selama 60 hari kalender, dengan proses pemilihan dilaksanakan 

secara Pengadaan Langsung melalui SPSE. 


